

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-429/2020
Датум: 24.08.2020

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку услуге надзора над извођењем грађевинских радова на одржавању и изградњи зграда и објеката НСЗ, у отвореном поступку бр. 31/20 (образована решењем бр. 0094-40492-323/2020 од 30.06.2020. године) на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

Поводом приспелог Захтева у вези јавне набавке бр. 31/20 – за набавку услуге надзора над извођењем грађевинских радова на одржавању и изградњи зграда и објеката НСЗ, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор:

Питање 1: Који је рок завршета радова, самим тим и рок завршетка надзора радова?

Одговор 1: Рок завршетка радова у овом тренутку није познат с обзиром да је предмет јавне набавке услуга надзора над извођењем радова на већем броју објеката, током периода од 12 месеци (или краће) од дана закључења оквирног споразума о набавци услуга надзора. Рок завршетка радова биће одређен приликом издавања радног налога за извођење радова на сваком појединачном објекту.

Питање 2. Које су локације на којима ће се вршити надзор и који је број локација?

Одговор 2: Локације и број локација на којима ће се вршити надзор нису у потпуности познате у овом моменту. Локације за које је тренутно извесно да ће се на њима изводити грађевински радови и вршити надзор, наведене су у Плану капиталног и текућег одржавања објеката НСЗ за 2020. годину, у који потенцијални понуђачи требају да изврше увид, у складу са упутстом наведеним у конкурсној документацији.

Питање 3. Који је планирани број изласка по локацији, на којима ће бити вршен надзор?


Одговор 3: Наручилац није, нити ће дефинисати планирани број изласака по локацији. Исти ће зависити од врсте, обима и комплексности радова на свакој појединачној локацији.

Питање 4. Ка који начин је могуће извршити увид у пројекат планираних радова?

Одговор 4: Увид у пројекат планираних радова и у осталу пројектно – техничку документацијум наручилац ће омогућити добављачу – надзорном органу, пре отпочињања надзора, по издавању наруџбенице, за сваки појединачни објекат.

Напомена: Због немогућности дефинисања тачне количине, обима и динамике извршења предметних услуга, наручилац спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума, у складу са одредбама ЗЈН.

Комисија наручиоца:



Марко Попадић, члан

Драгана Младеновић, члан

Драгана Јоксимовић, заменик члана